

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		EXECUÇÃO DE DRAGAGEM NAS LAGOAS AERADAS E DE SEDIMENTAÇÃO DA ETE (ERPAI) DE ITUIUTABA			01/08/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CUSTO (R\$)		
				R\$ Unit	TOTAL	
1	DRAGAGEM					
1.1	Mobilização e montagem dos equipamentos de dragagem, incluindo equipamentos de preparo de polímero e barrilete de distribuição e instalação de Canteiro de obras	1,00	Gl	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	
1.2	Transferência da draga entre lagoas, incluindo reposicionamento da tubulação de recalque	3,00	Unid	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	
1.3	Dragagem de sedimentos com utilização de draga flutuante de sucção e recalque, fornecimento, instalação e operação dos sistemas de desaguamento (GeoBags) e de preparo e injeção de polímero, incluindo fornecimento de polímero e dos demais insumos e equipamentos	1.050,00	Ton (base seca)	R\$ 1.660,00	R\$ 1.743.000,00	
1.4	Desmobilização e desmontagem dos equipamentos de dragagem e de preparo de polímero	1,00	Gl	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	
1.5	Relatório Técnico	1,00	Unid	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	
	TOTAL				R\$ 1.880.000,00	