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1. APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho é resultado da contratação da Hidrosan Engenharia SS Ltda. pela 

SAE – Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba, Contrato nº 026/2012, consiste na 

elaboração do Projeto Executivo de Ampliação e Reforma das ETAs 1 e 2 para atendimento da 

vazão máxima de 570 L/s, do Sistema de Tratamento dos Resíduos Gerados nas ETAs 1 e 2 e 

remanejamento do Barrilete da Elevatória de Água Bruta. 

 O presente trabalho é composto por sete Relatórios: 

 Relatório R1: Revisão dos Estudos e Projetos Existentes sobre a Captação do São 

Lourenço, as ETAs 1 e 2 e o Sistema de Tratamento dos Resíduos; 

 Relatório R2: Projeto Executivo de Reforma dos Filtros; 

 Relatório R3: Projeto Executivo de Reforma das Unidades de Mistura Rápida, 

Floculação e Decantação das ETAs 1 e 2; 

 Relatório R4: Projeto Executivo de Reforma do Tanque de Contato Existente e de 

Construção de Novo Tanque de Contato; 

 Relatório R5: Projeto Executivo das Instalações de Produtos Químico (Cloreto 

Férrico, Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio); 

 Relatório R6: Projeto Executivo do Sistema de Tratamento dos Resíduos Gerados 

nas ETAs 1 e 2; 

 Relatório R7: Projeto Executivo de Remanejamento do Barrilete da Elevatória de 

Água Bruta do Ribeirão São Lourenço; 

 

 O presente relatório, Relatório R3, é composto por 6 volumes: 

 Volume 1: Memorial Descritivo e de Cálculo do Projeto Executivo Hidráulico de 

reforma das unidades de mistura rápida, floculação e decantação das ETAs 1 e 2 e 

Recomendações para Operação; 

 Volume 2: Peças Gráficas do Projeto Executivo Hidráulico de reforma das unidades 

de mistura rápida, floculação e decantação das ETAs 1 e 2; 

 Volume 3: Projeto Executivo Elétrico das unidades de mistura rápida, floculação e 

decantação das ETAs 1 e 2; 

 Volume 4: Avaliação Estrutural das unidades de floculação e decantação das ETAs 

1 e 2; 

 Volume 5: Projeto Executivo Estrutural de reforma das unidades de mistura rápida, 

floculação e decantação das ETAs 1 e 2; 
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 Volume 6: Especificações de Materiais, Planilha Orçamentária e Cronograma de 

Execução da reforma das unidades de mistura rápida, floculação e decantação das 

ETAs 1 e 2. 

 

 Neste relatório, Relatório R2 – Volume 2, são apresentadas as peças gráficas do projeto 

executivo hidráulico de reforma das unidades de mistura rápida, floculação e decantação das 

ETAs 1 e 2. 

 

Tabela 1.1 – Guia do conteúdo das peças gráficas 

 

Número da Folha Conteúdo  
1 Planta de localização das ETAs 1 e 2 
2 Plantas da ETA 1 nas cotas 637,000 e 635,922 
3 Plantas da ETA 1 nas cotas 633,992 e 632,452 
4 Cortes 1, 2 e 3 e detalhe 1 
5 Corte 4 e detalhes 
6 Planta da ETA 2 na cota 637,500 
7 Planta da ETA 2 na cota 633,400 
8 Planta da ETA 2 na cota 632,200 
9 Cortes 1, 2 e detalhes 

10 Cortes 3 e 4 
11 Cortes 5, 6 e detalhes 
12 Cortes 7 e 8 
13 Cortes 9, 10, 11, 12 e 13 
14 Cortes e detalhes 
15 Perfil hidráulico 
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