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1. APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho é resultado da contratação da Hidrosan Engenharia SS Ltda. pela 

SAE – Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba, Contrato nº 026/2012,consiste na 

elaboração do Projeto Executivo de Ampliação e Reforma das ETAs 1 e 2 para atendimento da 

vazão máxima de 570 L/s, do Sistema de Tratamento dos Resíduos Gerados nas ETAs 1 e 2 e 

remanejamento do Barrilete da Elevatória de Água Bruta. 

 O presente trabalho é composto por sete Relatórios: 

 Relatório R1: Revisão dos Estudos e Projetos Existentes sobre a Captação do São 

Lourenço, as ETAs 1 e 2 e o Sistema de Tratamento dos Resíduos; 

 Relatório R2: Projeto Executivo de Reforma dos Filtros; 

 Relatório R3: Projeto Executivo de Reforma das Unidades de Mistura Rápida, 

Floculação e Decantação das ETAs 1 e 2; 

 Relatório R4: Projeto Executivo de Reforma do Tanque de Contato Existente e de 

Construção de Novo Tanque de Contato; 

 Relatório R5: Projeto Executivo das Instalações de Produtos Químico (Cloreto 

Férrico, Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio); 

 Relatório R6: Projeto Executivo do Sistema de Tratamento dos Resíduos Gerados 

nas ETAs 1 e 2; 

 Relatório R7: Projeto Executivo de Remanejamento do Barrilete da Elevatória de 

Água Bruta do Ribeirão São Lourenço; 

 

 O presente relatório, Relatório R6, é composto por 4 volumes: 

 Volume 1: Memorial Descritivo e de Cálculo do Projeto Executivo Hidráulico do 

sistema de tratamento dos resíduos gerados e recomendações para operação; 

 Volume 2: Peças Gráficas do Projeto Executivo Hidráulico do sistema de 

tratamento dos resíduos gerados; 

 Volume 3: Projeto Executivo Elétrico de reforma do sistema de tratamento dos 

resíduos gerados; 

 Volume 4: Projeto Executivo Estrutural do sistema de tratamento dos resíduos 

gerados; 

 Volume 5: Especificações de Materiais, Planilha Orçamentária e Cronograma de 

Execução do sistema de tratamento dos resíduos gerados. 
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 Neste relatório, Relatório R6 – Volume 4, são apresentadas as peças gráficas do projeto 

executivo estrutural do sistema de tratamento dos resíduos gerados. 

 

 

Tabela 1.1 – Guia do conteúdo das peças gráficas 

Número da Folha Conteúdo  
C-1648-101 TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO - FORMAS 
C-1648-102 TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO - FORMAS 
C-1648-103 TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO - ARMAÇÃO 

C-1648-401 
CANAL DE ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS – 

FORMAS DO VERTEDOR PARSHALL 

C-1648-402 
CANAL DE ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS – 

ARMAÇÃO DO VERTEDOR PARSHALL 
C-1648-601 CASA DE COMANDO - FORMAS E ARMAÇÃO 
C-1648-701 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 1 
C-1648-702 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 2 
C-1648-703 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 3 
C-1648-704 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 4 
C-1648-705 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 5 
C-1648-706 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 6 
C-1648-707 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 7 
C-1648-708 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 8 
C-1648-709 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 9 
C-1648-710 CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMAÇÃO CAIXA 10 

F-1648-101 
TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO – ESCORAMENTO DA 

ESCAVAÇÃO 
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