



Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

- **Processo Licitatório nº 336/19**
- **Modalidade: Pregão Presencial nº 059/19**
- **Objeto:** Aquisição de Rolamentos e Retentores para Manutenção em Motores, Redutores e Bombas Instaladas na Captação do Ribeirão São Lourenço, Rio Tijuco e na ETA.

A empresa **Indutec Clara Forte Ltda**, representada pelo Sra. Jorcelia, endereço eletrônico de envio: indutec10@yahoo.com.br, encaminhou ao Pregoeiro, questionamento, conforme abaixo:

“Boa tarde!

Sr. Pregoeiro, temos interesse em participar das licitações [...] n.336/19 (EDITAL DE PREGÃO Nº 059/19), porem o prazo de 30(trinta) dias para entrega não é suficiente, pois as fabricas entrarão em recesso dia 20/12/2019 e retornarão dia 13/12/2020.

Em virtude disso solicitamos a dilação do prazo para entrega até o dia 13/02/2020 para o item "ROLAMENTOS E RETENTORES PARA MANUTENÇÃO EM MOTORES, REDUTORES E BOMBAS INSTALADAS NA CAPTAÇÃO DO RIBEIRÃO SÃO LOURENÇO, RIO TIJUCO E NA ETA", n.336/19 (EDITAL DE PREGÃO Nº 059/19). [...]"

O Pregoeiro consultou a área requisitante, Sr. Paulo Henrique da Cruz Silva, Engenheiro Elétrico da SAE, e posto isso, seguindo a orientação da área requisitante, segue a resposta do Pregoeiro:

Manteremos o prazo de entrega descrito originalmente no edital: 30 dias após a assinatura da Autorização de Fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais novos esclarecimentos.

Ituiutaba-MG, 12 de dezembro de 2019.

João Alberto Franco Martins
Pregoeiro SAE